Zmluva o dielo ¢. 11 / 2013
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni

Clanok I. Zmluvné strany.

1.1 Objednavatel’ - Centrum socialnych sluzieb - DOMINO
Sidlo : Veterna 11, 97101 Prievidza
Bankové spojenie : Slovenska sporiteltia
Cislo Gctu : 5022646323/0900
ICO : .
DIC : 2021117978
Zastupeny : PaedDr. Laukova lveta - riaditelka
1.2 Zhotovitel : COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.0.
[RPETTIS T v oo nica
Opravneny rokovat vo veciach
- zmluvnych : Ing. Vladimir Gallo, konatel'
- technickych ! Ing. Terézia Fasanekova, vyrobny namestnik
ICO :
IC DPH ; S$K2020478229
Bankové spojenie : VUB a.s., Ziar nad Hornom
Cislo tctu :

Clanok II. Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost dielo
~Rekonstrukcia a modernizacia kuchyne a pracovne" v sllade s predloZenou ponukou
ebjednavatel'ovi do verejného obstaravania a predloZzenym rozpoctom stavby, ktori tvori prilohu & 1
tejto zmluvy.

2.2, Objednavatel sa zavazuje:

2.2.1 dielo, zhotovené v sulade so zmluvou, prevziat' a zaplatit dohodnutl cenu podla platobnych
podmienck v Clanku V. zmluvy

Clanok III. Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavazuje:

3.1.1. Dokoncit’ a odovzdat’ dielo v termine: do 60 dni odo dna nadobudnutia Géinnosti tejto
zmluvy.

3.2. Objednavatel sa zavazuje:

3.2.1. Vyznalit’ hranice staveniska.

3.2.2. V zapise o odovzdani a prevzati staveniska budl( dohodnuté aj podmienky pouZitia
vybudovanych pristupovych komunikacii, verejnych ploch, pripojok vody a energii s povolenim
spravcov na ich odber.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeskani-s terminom dokoncenia diela,
uvedenym v bode 3.1.1. po dobu, po ktort nemohol svoju povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu
plnenia zmluvy pinit’ nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela.
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V tomto pripade mé zhotovitel pravo na predizenie lehoty vystavby a zmenu terminu dokoncenia diela

Clanok IV. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strén v stlade s ustanoveniami zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni a je ako
cena, ktoru nie je mozné prekrocit’.

4.2, Cena za zhotovenie diela podla €. II. je:

cena bez DPH 134 650,54 Eur
DPH 20% 26 930,11Eur
cena vratane DPH 161 580,65 Eur

4.2.1. V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie staveniska.
4.3, Postup prac bude vykonavany v stlade s technologickymi predpismi.

4.4, Odborny technicky dozor objednavatela je opravneny nariadit zmeny materialov a zniZenie
rozsahu préc, ktoré povaZzuje za nevyhnutné a primerané a boli odsthlasené projektantom.

Clanok V. Platobné podmienky, fakturacia

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zéklade faktiry, ktord zhotovitel
vystavi a odosle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:
5.1.1 Prace budlu fakturované jednorazovo po ukonceni celého predmetu zakazky na zaklade
overeného supisu vykonanych prac, v ktorom bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich
ocenenie v stlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.
5.2. Faktiru vyhotovi zhotovitel v silade s platnou legislativou v platnom zneni a predloZi
objednévatelovi v 2 originalnych vytlackoch. Faktira bude obsahovat’ miniméline tieto Udaje:

e Cislo faktury resp. danového dokladu
oznacenie objednavatela a zhotovitela, pefiazny Ustav, €islo G¢tu v zmysle Zmluvy o dielo
ICO, DIC, DIC platcu DPH zhotovitela
ICO a DIC objednavatela /DIC platcu DPH neuvadzat’ pri objednavatelovi/
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu
miesto a nazov diela
Cislo zmluvy, dadtum jej uzatvorenia
zdanitel'né obdobie
den odoslania a den splatnosti faktary
fakturovanu zakladnu ciastku bez DPH, Ciastku DPH a celkovi fakturovani sumu po objektoch
pefiatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

e prilohou faktlry bude stpis prac a dodavok, vyhotoveny podla bodov 5.1.
5.2.1. Splatnost’ fakttry je 30 dni od jej dorucenia objednavatelovi
5.2.2. Ddvodom na opravnené vratenie faktlry je skutocnost, Ze faktira ma formalne alebo obsahové
nedostatky. V takomto pripade nova lehota splatnosti zacne plynut’ odo dia dorucenia opravenej
faktury objednavatel'ovi.
5.2.3. V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budl uvedené vady a nedorobky, cena
diela bude uhradena do vysky 95 %. Zvy3ok fakturovanej ceny objednavatel' uhradi do 30 dni po
podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.
5.2.4. Uhradené faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Clanok VI. Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného projektu
stavby, STN, vztahujlcimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas
zaruénej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
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6.2. Zaruéna doba je 60 mesiacov na stavebn( East’ a 24 mesiacov na technologickd Cast. Zacina
plynt’ odo diia protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om. Za vady diela, na ktoré sa vztahuje
zaruka, zodpoveda zhotovitel' v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zaruéna doba neplynie v ¢&ase, kedy objednéavatel nemohol dielo uZivat' pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarutnej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

6.4. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovaZzuju za konecnu
moinost’ reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednavatel
mbze zjavné vady pisomne reklamovat’ do 30 dni po prevzati diela.

6.5. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajii zmluve a poZadovanym skaskam, musi
zhotovitel' na viastné naklady odstranit’' a nahradit’ bezchybnymi.

6.6. Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstranovat’.

6.7. Objednévatel sa zavdzuje, Ze pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni a
to pisomnou formou.

6.8. Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bezodkladne,
najneskér do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit’ v co
najkratéom technicky moZnom Case. Termin odstranenia vad dohodn( zmluvné strany pisomne pri
reklamacnom konani.

6.9. Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma prévo ich odstrénit’ objedndvatel’ a uhradit’ ich z Ciastky, zadrzanej podfa bodu
52.3

6.10. Za kody, ktoré vznikni predéasnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany nedohodli,
zodpovedad objednavatel a zhotovitel' ich odstrani na zaklade dodatku ku zmluve na naklady
objednavatela.

6.11. Vady projektu stavby, zabezpeceného objednéavatefom, budli zmluvné strany riesit’ podla
Obchodného zakonnika.

Clanok VII. Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel vykonava cinnosti, spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost’ podfa
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit' dielo proti kraddeZi a poskodeniu.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré
s opravnené zdrziavat sa v priestore staveniska podl‘a platnej legislativy.

7.3.1. Zhotovitel zodpoveda za zabezpeCenie poZziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR €. 314/2001
Z.z. oochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z. a Koordinatorom
plnenia dloh pri realizécii prac na stavenisku.

7.3.2. V suvislosti s vykonévanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zésahy do Zivotného
prostredia, zachovévat a nepoSkodzovat' existujicu faunu a floru, v maximalnej miere vyuzivat
existujlice spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito zabezpecit' proti Ginikom
nebezpeénych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V sulade so zakonom ¢ 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni zhotovitel' v plnom rozsahu
zodpovedd za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v sivislosti s realizaciou diela. Odpady, najma
z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat spalovanim. Odpady zo stavebnej cinnosti je
zhotovitel povinny podia moznosti separovat. BeZné odpady musia byt vyvezené na skladku,
recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpetné odpady musia byt likvidované
prostrednictvom opravnenych organizacii.

7.3.4. Zhotovitel’ je povinny pri kazdom Uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat’ uZivatela a vzniknut( havériu odstranit’ v spolupraci
s uzivatelom na naklady zhotovitela.

7.4. Zhotovitel' zodpovedé za to, Ze pri realizacii diela nepouzije materidl, o ktorom je v case jeho
pouzitia zndme, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spifat’
podmienky a poZiadavky, uvedené v zakone NR SR €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v platnom zneni a v zakone NR SR & 436/2001 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
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7.5. Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyvediiceho Ing. Mariana Adamského
7.6. Zhotovitel vyzve pisomne objedndvatela na prevzatie diela najmenej 10 dni pred dnom
dokonéenia diela, uvedenym v bode 3.1.1.
7.7. K preberaciemu konaniu zhotovitel' pripravi:

« stavebné denniky

o doklady o overeni poZadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla

Stavebného zakona & 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, platnej legislativy

« zapisy o vykonanych skiskach ( skuskach tesnosti a pod.)

o zapisy o kontrole ¢asti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté
7.8. Ak zhotovitel uvedené doklady ku zacatiu preberacieho konania nepredlozi, objednavatel
preberacie konanie nezacne, vylctuje zhotovitelovi vsetky naklady, ktoré mu z toho dévodu vznikli.
7.9. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané len ak
objednavatel' v zapisnici vyhlési, Ze dielo preberd. Prevzatie diela alebo jeho Casti moze
objednavatel’ odmietnut’ pre vady a nedorobky az do ich odstranenia.
7.10. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat v termine, ktory uréi objedndvatel’ v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.
7.11. Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na viastné
naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho Cinnosti.
7.12. Viastnikom stavby je objednéavatel. Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach a
materidloch, potrebnych na jeho zhotovenie, znasa zhotovitel' do protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.
7.13. Zhotovitel' zostava viastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, aZ do ich Ghrady objednévatelom.
7.14. Objednavatel zabezpeti vietky rozhodnutia organov Statnej spravy a samospravy, potrebné pre
vykonanie diela a zarovefi uréuje vykondvanim stavebného dozoru Ing. Peter Flasik, osvedcenie
o vykonani odbornej skisky ¢. 01599*10*
7.15. Zhotovitel’ nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.
7.16. Zhotovitel je opravneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clanok VIII. Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom
a platenej legislativy, od dfia zalatia prac az do odstranenia poslednej vady resp. nedorobku,
zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale
pristupny. Zépisy do neho robi zhotovitel' v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti,
ktoré je potrebné riesit’.
8.2. V denniku bud( zapisané najma tieto udaje:
8.2.1. Denny zapis:

o datum (mesiac, rok, nazov dna)
tdaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota
udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost’
pracovnici a ich pocty
mechanizmy
¢asovy postup prac na stavbe

8.2.2. Ostatné udaje, napr.:
« vyjadrenie stavebného dozoru k zapisom zhotovitela v stavebnom denniku a naopak
vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku
zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta
poziadavky zhotovitela na objednavatela a naopak
preruSenie stavebnych prac s odévodnenim
z4znam o okolnostiach, ktoré majl vplyv na postup prac
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o zapisy o vykonanych skaskach, (napr. skiskach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach, skuskach
tesnosti, vykurovacich skiskach a pod.

zmeny a odchylky vykondvanych préc od schvalenej projektovej dokumentacie

zapisy o dohodach zhotovitel'a s objednavatefom a projektantom

poziadavky stavebného dozora objednavatel'a na odstranenie vad v priebehu vykonavania diela
Skody na stavbe

zoznam priloh a dokladov stavebného dennika

e & & & @

8.3. Okrem zastupcov zhotovitela, objedndvatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.
8.4. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy o dielo.

Clanok IX. Zmluvné poku

9.1. Zhotovitel zaplati za omeskanie s pinenim zmluvnych zévazkov zmluvnu pokutu:
9.1.1 0,05 % z ceny dielaza kazdy defi omeskania s odovzdanim dokonceného diela.

9.1.2. Za neodstranenie kazdej vady a nedorobku, uvedeného v zapisnici o odovzdani a prevzati diela
v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 300,-Eur denne aZ do jeho
odstranenia.

9.1.3. Za omegkanie s odstranenim vad, reklamovanych v zarucnej dobe 300,- Eur denne az do ich
odstrénenia a to za kazdu vadu zvlast.

9.1.4. V pripade, Ze zhotovitel' nebude viest’ stavebn{( dennik v stlade so zmluvou, odborny technicky
dozor neprevezme vykonané prace a nepodpiSe stpis vykonanych prac.

9.2. V pripade omeskania objedndvatela s Uhradou faktry, je tento povinny zaplatit dodavatel'ovi
zmluvnu pokutu 0,05 % z ceny neuhradenej faktlry za kazdy derl omeskania.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluéuje povinnost' zhotovitela uhradit’ objednévatelovi Skodu,
ktora vznikla nesplnenim zavézkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

9.4. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X. Ostatné ustanovenia, odstiipenie od zmluvy

10.1. Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel bezddévodne odmietne prevziat' stavenisko
« ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu vykondvaného diela podlia STN a objednévatelom zistené vady
neodstrani v dohodnutych terminoch,
« ak zhotovitel v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi platby poddodavatel'om alebo ide
do likvidacie,
o ak zhotovitel strati v priebehu plnenia zmluvy o dielo schopnost’ plnit’ zmluvny zavazok.
10.2. Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy:
» ak objednavatel’ neplni zmluvné zavazky a tym zhotovitelovi znemoziuje vykonanle diela.
10.3. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle Obchodného zakonnika je povaZzované za podstatné
poruéenie zmluvnej povinnosti a opraviiuje na jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné
strany.
10.4. Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt’ uvedeny dévod, pre
ktory strana od zmluvy odstupuje.

Clanok XI. Zaverecné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost’ dfiom
nasiedulucom po dni jej zverejnenia na webstranke objednavatela. Zmluvné strany ber( na vedomie,
7e ak by nedoglo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia plati, Ze

k uzavretiu zmluvy nedoslo zo zakona.
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11.2. Zmluva vznikd prejavenim suhlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.3. Zmluva mdZe byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran.

11.4. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny ustanovenia
Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

11.5. Neoddelite'nou sticastou zmluvy je rozpocet stavby, ktory tvori prilohu & 1 tejto zmluvy.

11.6. Ucastnici zmluvu precitali, porozumeli a na znak slhlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnorucne podpisali.

11.7. Zmluvné strany prehlasuju, Ze su sposobili k pravnym dkonom a ich zmluvnd vol'nost’ nie je ni
11.8. Zmluva je vyhotovena v 4 exempldroch, z ktorych dva s urené pre objednavatela a dva
pre zhotovitela,

V Prievidzi dna 6.9.2013 V Banskej Stiavnici diia 5.9.2013

objednavatel zhotovitel

~J —~—

Ing. Vladimir Gallo kenatel

Aoa01 11 7078

Prilolya k zmluve: Rozpocet stavby
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