Zmluva o dielo ¢. 3/2012

Clénok 1.

Zmluvné strany
1.1 Objednavatel’ Centrum socialnych sluzieb - DOMINO
Sidlo: Veterna 11, 971 01 Prievidza
Statutarny zéstupca: PaedDr. Iveta Laukova
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvy: PaedDr. Iveta Laukova
v technickych veciach: Anton Zagek
Bankové spojenie: Slovenska sporitel’iia
¢. uctu: 5022646307/0900
ICO: 00648701
DIC : 2021117978

( d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’;

Obchodné meno: MONT-STAYV s.r.o.

Sidlo: 958 44 Klatova Nova Ves 117
Adresa : 958 44 Klatova Nova Ves 117
Statutarny zastupca: Spanko Jan

Bankové spojenie: Slovenska sporiteltia a.s.

¢. uctu: 0263660297/0900

ICO : 44146698

DIC : SK2022602736

Reg. ¢. z Obchodného registra Oddiel: Sro, vlozka ¢islo: 20188/R
Fel.: 0905624204

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvorili podla § 536 anasl. Zékona ¢.513/1991 Zb.( Obchodny zakonnik) v zneni
neskorsich predpisov tito zmluvu

Clanok IL.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel' sa zavdzuje vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost' zrealizovat pre
objednavatela dielo: ,,Oprava kupelne“, ato za podmienok uvedenych v tejto zmluve.
Zhotovenie diela pozostava z realizacie prac podl'a vykazu prac.

2.2 Objednavatel sa zavidzuje, ze Dielo po jeho dokonceni zo strany Zhotovitel'a prevezme a
zaplati dohodnutt odplatu podla ¢lanku IV. tejto zmluvy.
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Clanok II1.
Miesto plnenia

3.1 Centrum socidlnych sluzieb — DOMINO, Veterna 11, 971 01 Prievidza Cast’ krizové stredisko
Vcelarska ¢.8.

Clanok TV,
Cena diela a platobne podmienky

4.1 Cena diela v celom rozsahu podl'a ¢lanku III. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
MF ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Cena za predmet zmluvy je stanovena vratane
DPH, cla, dovoznej prirdzky a inym zakonom stanovenym priplatkov a poplatkov. Zmluvna cena
je kone¢na. Stavebné dielo bude zhotovitel'om vykonané v ponuknutej cene a v poZadovanej
kvalite.

4.2 Cena predmetu tejto zmluvy je stanovena v nasledovnom ¢leneni:

Cena bez DPH za cely predmet zakazky: 4 958,61 eur
Hodnota DPH: 991,72 eur
Cena vratane DPH za cely predmet zakazky 5 950,33 eur

4.3 Cena je viazana na vykaz vymer, ktory predloZil objednavatel’ ako podklad do sutaze, Co je
do kvality a mnozstiev podrobne Specifikované ponukovym rozpoltom zhotovitel'a, ktory tvori
prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

4.4 Platobné podmienky :

Cenu za uskuto¢nené prace uhradi objednavatel’ na zaklade faktury, ktort zhotovitel' vystavi na
zaklade zistovacieho protokolu o skuto¢ne realizovanych pracach a dodavkach potvrdenych
stavebnym dozorom.

4.4.1 Na zéklade potvrdeného stipisu zmluvne dohodnutych a vykonanych prac a doddvok
vyhotovi zhotovitel’ faktiru — dafiovy doklad a doruci ju na adresu objednavatela.

4.4.2 Faktury vystavené zhotovitelom musia obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu
v stlade s platnou pravnou upravou SR. V pripade, Ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto
nalezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa
prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela zaéne plynit prevzatim
danového dokladu.

4.4.3 Lehota splatnosti vSetkych vystavenych faktir zhotovitefom je 14 dni od jej dorucenia
objednavatel'ovi.

4.4.4 V pripade nerealizovania stavby alebo nerealizovania casti stavby nebude zhotovitel
nerealizovanu stavbu alebo nerealizovanu ¢ast stavby fakturovat’ vobec.

Clanok V.
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Prace nad ramec zmluvy vyvolané objednavatel’om

5.1 V pripade zmeny rozsahu prdac, vyvolanych objednavatelom, tieto budia odsuhlasené za
nasledovnych podmienok:

- na zéklade zdznamu v stavebnom denniku, Ze objedndvatel’ pozadoval stavebné a
montazne prace a dodavky, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentacii, resp.
pozadoval napr. zmenu materialov, atd’.

- v pripade sthlasu zainteresovanych (objednavatel’, projektant, zhotovitel’) so zmenou,

5.2 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo dodatky k zmluve viazice sa na cenu predmetu zmluvy
neakceptovat’.

5.3 Zhotovitel' si vyhradzuje pravo nerealizovat’ naviac prace vyvolané objednavatelom,
v pripade, ak objednavatel’ nebude dodatky, viaziice sa na nim vyvolané naviac prace na predmet
zmluvy akceptovat'.

Clinok VI.
Cas plnenia

6.1 Zhotovitel sa zavizuje dielo Specifikované v ¢l. I1. tejto zmluvy zhotovit' takto:

6.1.1 Termin splnenia predmetu zmluvy je do 30.10.2012

6.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ nie je v omeskani s Iehotou vystavby po dobu, po
ktori nemohol plnit’ svoju povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel'a. V takomto pripade sa lehota vystavby
predlZuje o dobu prerusenia prac zo strany objednéavatela. Takéto skuto¢nosti musia byt zapisané
v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.

6.2 Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora m4 vplyv na realizaciu diela.

6.3 V pripade zmeny projektového rieSenia zo strany objednavatel'a, ktora si vyzaduje zmenu
diela, sa lehota vystavby predlzi imerne o dobu potrebnu na realizaciu tejto zmeny.

Clinok VIL
Zoznam 0sob zodpovednych osob
7.1 Zoznam o0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy
o dielo:
Za objednavatela: technicky dozor: Anton Zagek
Za zhotovitel'a: stavbyvedici: Jan Spanko

Clanok VIIL
Podmienky uskutocnenia prac
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Spolupdsobenie objedndvatela, zodpovednost za Skodu, stavenisko, zabezpeCenie ochrany
staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

8.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich oséb. O odovzdani a prevzati staveniska spisSu zmluvné strany protokol, ktory
podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

8.2 Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizicie diela, stavba sa realizuje na zodpovednost
zhotovitel'a, pocas realizacie stavby, zhotovite zodpovedd za Skody na majetku, zranenia
alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mézu nastat po¢as vykondvania prac alebo ako ich désledok.
Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky Skody na vykonavanom diele, ktoré
vzniknll potas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatel'om.
Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky $kody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho poddodavatel'ov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavdazkov pri odstrafiovani vad aopravach pocas zaru¢nej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za
skutocnost’, ze dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhodujui sudajmi uvedenymi v stpise prac
a dodavok.

8.3 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska sl sucastou ceny
predmetu zmluvy.

8.4 Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaCiek v suvislosti s priebchom prac v sulade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel’.

8.5 Zhotovitel’ je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky skutocnosti
rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch zapisovat' Gdaje
o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchyliek vykonanych prac od projektovej
dokumentacie, Udaje o poéte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych
druhov prac. Povinnost’ viest” stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim
diela.

8.6 Zhotovitel' poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika. Objednavatel’ uréi
stavebny dozor zapisom do stavebného dennika pri odovzdani staveniska.

8.7 Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vizdy pristupny zastupcom
objedndvatela, projektanta a dotknutych organov 3tdtnej spravy.

8.8 Zapisy do stavebného dennika citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedtici vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné
rieSit’ d'alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi
jednotlivymi zaznamami nesmi byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyvediiceho moze do
stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba objednévatel’, stavebny dozor, spracovatel
projektovej dokumentdcie alebo prislu$né organy Statnej spravy.

8.9 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zdpisom v stavebnom denniku vykonany«ch zhotovitel'om.
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8.10 Zhotovitel' je povinny vyzvat' objednavatela na kontrolu ¢innosti, ktoré buda dals$im
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel
nesplni uvedent povinnost, je povinny umoZznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly
a znasat' naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktord
bol riadne pozvany, moze zhotovitel pokracovat' v realizacii diela. Ak ucast' na kontrole
objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktorti nemohol odstranit’, méze bez zbyto¢ného odkladu
pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly. Je vSak povinny nahradit’ zhotovitel'ovi naklady,
sposobené oneskorenim Kkontroly a odkrytim kontrolovanych Casti diela, ak sa nepreukaze, Ze
prace boli vykonané vadne.

8.11 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na acast’ pri vykonavani skuSok v silade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat™ skusky bez jeho
ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s objedndvatel'om viest” podrobny technicky zaznam
o vykonanych skuskach.

8.12 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost” a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych
nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie
predpisov bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri praci, jako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpecit' vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpecnostnym
zna¢enim v zmysle Nariadenia vlady SR €. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na bezpeCnostné

a zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady €. 396/2006 Z.z. Zhotovitel je povinny
dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajice sa BOZP.

8.13 Zhotovitel’ je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poziare, havarie a pod.) voci prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit’

neodkladne aj objednavatel'ovi za Gi¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

8.14 Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlasiné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.15 Zhotovitel’ je povinny pouZit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej tidrzbe zarucena pozadovana
mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

8.16 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vietok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.17 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat' vykonavanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit' na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objednavatela mdzu vstupovat na stavenisko, len pokial' st povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou adozornou c¢innostou len na zaklade sthlasu
zhotovitela.
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8.18 Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu upozorni objednavatel'a na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac ztohto dovodu nie je
zhotovitel’ v omeskani.

8.19 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel az do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

8.20 Zhotovitel' je povinny zacastiovat’ sa pracovnych porad a Kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne 7 pracovnych dni
vopred pisomne oznami zhotovitelovi ich presny termin.

8.21 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a STN, tykajtcich sa Cinnosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia.
Pokial’ poruSenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo
v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel’.

8.22 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokonc¢enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ispe$né vykonanie vsetkych
skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentéciou.
Zhotovitel' protokolarne odovzda dielo objednavatel'ovi a objednévatel’ je povinny ukoncené
dielo prevziat', ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu.

8.23 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatel'a k prevzatiu diecla. Najneskér 3 pracovné dni pred zaCatim preberacicho
konania budu zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto
konaniu.

8.24 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat’ najmi zakladné
udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu),
dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo
zodpovednosti za vady. Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ pripadné vady Diela z (preberacieho)
konania nim zapriCinené na vlastné naklady a vo vzajomne dohodnutom termine.

- ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odovodnenie,

- pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoziuje uzivanie
diela, nie st dovodom neprevzatia hotového diela objednavatel'om.

8.25 Na odovzdavacom - preberacom Konani sa preveri, ¢i je zavidzok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty .
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8.26 Zhotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny
material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

8.27 Bez predchadzajucej dohody nesmie objednavatel, resp. uZivatel dielo uzivat, ktoré
nebolo odovzdané a prevzaté. Za neopravnené uzivanie sa nepovazuje pripad, ked” objednavatel,
alebo jeho zmluvny partner vykonava na neprevzatej dodavke prace podla projektovej
dokumentacie, alebo komplexné skisky zabudovanych anamontovanych technologickych
zariadeni, ktoré nie st predmetom plnenia zhotovitel'a.

8.28 Zhotovitel' nezodpoveda za 8kody, ktoré vzniknt pri predéasnom uzivani stavby, na ktorom
sa zmluvné strany dohodli a boli preukazatel'ne spdsobené zo strany objednavatela. Zhotovitel
ich na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatel'a.

8.29 Zhotovitel’ sa zavizuje dodrzat’ pri realizacii diela podmienky urcené prislusnym stavebnym
uradom v stavebnom povoleni.

8.30 Zhotovitel nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

Clanok IX.
Prechod vlastnickeho prava a nebezpecenstva Skody k Dielu

9.1. Vlastnicke pravo k Dielu (alebo jeho ucelengj Casti) prechadza na Objednéavatela v okamihu
odovzdania a prevzatia Diela alebo jeho Casti ato na zaklade preberacicho protokolu, pokial
v inych ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.

9.2.  Nebezpecenstvo Skody k Dielu zndSa Zhotovitel az do okamihu protokolarneho
odovzdania a prevzatia Diela — na Objednavatel’a prechadza az prevzatim predmetu Diela. Veci
potrebné na riadne vykonanie a dodanie Diela, najmé stavebny material, zabezpecuje Zhotovitel
a‘ich cena je zahrnutd v odplate za vykonanie Diela. Zhotovitel' je vlastnikom tychto veci az do
okamihu, kedy sa stant sti¢ast'ou Diela — zabudovanim alebo namontovanim.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZzivania k zvycajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

10.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady. ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spdsobené
poruSenim jeho povinnosti.

10.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim veci, poskytnutych
objednavatel'om a zhotovitel, ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci
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nemohol zistit, alebo na ne objednavatel'a pisomne upozornil a objednéavatel’ na ich pouziti trval.
Zhotovitel tak isto nezodpoveda za vady, spdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych
objednavatel'om, ak zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil a objednavatel’ na ich
dodrzani pisomne trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost’ nemohol zistit'.

10.4 Zaruc¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo dita odovzdania a prevzatia diela, na stroje
a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukonéenia zérué¢nej doby zmluvné strany
zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

10.5 Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela
objednavatel'om. Zaruka sa nevzt'ahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia
zivelnou pohromou.

10.6 Zhotovitel sa zavidzuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia
reklamovanych objednavatefom do 5 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak neddjde
k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

10.7 Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majui zarucné
vady odstranovat'.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1 V pripade, ze zhotovitel' neodovzda zrealizovany predmet zmluvy v zmluvnom termine,
objednavatel’ ma pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy den
omeskania.

11.2 Objednavatel zaplati zhotovitelovi za omeskanie s thradou faktiry zmluvni pokutu vo
vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy den omeskania.

1.1.3 Za neodstrananie kazdej vady a nedorobku, uvedeného v zapisnici o odovzdavani a prevzati
diela v dohodnutej Iehote alebo za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 130 EUR denne az
do jeho odstranenia.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v sulade s § 364 Obchodného zikonnika si mézu navzijom
zapocitat’ svoje pohl'addvky vzniknuté na zdklade tejto zmluvy. Strana, ktora uskuto¢ni zdpocet,
tato skuto¢nost’ bez meskania oznami druhej zmluvne;j strane.

Clanok XII.
Odstupenie od zmluvy

12.1 Od zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

12.2 Odstapenie od zmluvy moze byt obmedzené na urciti ¢ast’ zmluvnych prac a dodéavok.

12.3 Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oziidmené pisomne.
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12.4 Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy:
— v pripade porusenia zmluvy zo strany zhotovitela, za ¢o sa povazuju tieto skuto¢nosti:
— ak zhotovitel' v rozpore sustanoveniami zmluvy zastavil realizaciu predmetu tejto
zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni zmluvy
~ ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat’ predmet zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel’ pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej poskytnutej lehote.

12.5 Zhotovitel' m6ze odstupit’ od zmluvy v pripade, ak je objednavatel’ v omeskani s tthradou
faktiry o viac ako 30 dni po uplynuti jej splatnosti a neplni svoje zmluvné povinnosti, a tym
zhotovitel'ovi znemozni vykondvanie prac. Musi vsak vyzvat objednavatela a ur¢it mu
dodato¢ne primeranti lehotu na splnenie zaviizkov vyplyvajicich zo zmluvy a pisomne vyhlési,
ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

Clanok XIII.
Nihrada Skody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

13.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit’ vietky
preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nakladov ako aj finantné ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne
zastupcami oboch zmluvnych stran.

13.2 Kazda zo zmluvnych stran mé narok na nahradu $kody, vzniknutej v désledku porusenia
zavdzku druhou zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. ustanoveni Obchodného
zakonnika. Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

13.3 Objednavatel’ je opravneny odstipit” od tejto zmluvy tplne alebo ¢&iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodédvatel'a st dodavky a prace alebo ich ¢asti vadné
v takom rozsahu, Ze d'alSie plnenie zmluvy nie je pre objednavatela prijatel'né.

13.4 Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodéavatel'ov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vietky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho
subdodavatel'a zavazne poruSuji pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany
zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania sodpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky, moZze objednavatel odstipit’ od zmluvy.

Zodpovedna osoba zhotovitel'a je povinna konzultovat’ postup prac s vedenim zariadenia tak, aby
nebola narusena prevadzka zariadenia.

13.5 V pripade vyskytu vyssej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu  zmluvy sankcionované a po dobu trvania vys$sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIV.
RieSenie sporov, spolo¢né a zivereéné ustanovenia
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14.1 Préva a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami
tejto zmluvy. Prava apovinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami Obé¢ianskeho zédkonnika
v zneni ich zmien a doplnkov.

14.2 V3etky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit’ predovietkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k tejto dohode neddjde, bude spor predlozeny
k rozhodnutiu prislusného obchodného sidu podla sidla obZalovaného, v zmysle prislu$nych
ustanoveni Obéianskeho sudneho poriadku.

14.3 Zmluvu mézu zmluvné strany menit’ len pisomnymi obojstranne odsthlasenymi a
podpisanymi dodatkami.

14.4 Tato zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku a to v Styroch rovnopisoch, z ktorych
kazd4 zo zmluvnych stran obdrzi dve vyhotovenia.

14.5 Dalsie zmluvné podmienky, ktoré nie su 3pecifikované vtejto zmluve, si predmetom
rokovania pri podpise zmluvy medzi zhotovitelom a objedndvatelom v rozsahu ustanoveni
platného Obchodného zdkonnika a pravnych predpisov upravujlicich rozpoétové hospodarenie
objednavatel’a a zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

14.6 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoch zmluvnych stran a ¢innost’ diiom
nasledujicim po jej zverejneni.

14.7 Zmluvné strany prehlasuju, Ze s spdsobili k pravnym ukonom a ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzend. Ucastnici zmluvu precitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom ju
vlastnoru¢ne podpisali.

14.8 Sucastou tejto zmluvy je

- priloh2Z.1=Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer
- priloha ¢.2 Doklad o opravneni podnikat’

V Partizanskom 10.09.2012
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