Zmluva o dielo ¢. 1/2013

1.1 Objednavatel’:
Sidlo:
Statutarny zéstupca:

Clanok 1.
Zmluvné strany

Centrum socidlnych sluzieb — DOMINO
Veterna 11, 971 01 Prievidza
PaedDr. Iveta Laukova

Osoba oprdvnena na rokovanie

vo veciach zmluvy:
v technickych veciach:

Bankové spojenie:

¢. uctu:

ICO :

DIC :

( d'alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Adresa :

Statutarny zéstupca:
Bankové spojenie:
¢. udtu:

ICO :

DIC :

PaedDr. Iveta Laukova
Anton Zacek

Slovenska sporitelna a.s.
5022646323/0900
00648701

2021117978

MONT-STAY s.r.o0.

958 44 Klatova Nova Ves 117
958 44 Klatova Nova Ves 117
Spanko Jan

Slovenska sporitel’na a.s.
0263660297/0900

44146698

SK2022602736

Reg. €. z Obchodného registra Oddiel: Sro, vlozka ¢islo: 20188/R

Tek:
(dalej len "zhotovitel™)

uzatvorili podla § 536 anasl. Zakona ¢€.513/1991 Zb.( Obchodny zakonnik) v zneni

0905624204

neskorsich predpisov tito zmluvu

2.1 Zhotovitel' sa zavdzuje vo vlastnom mene ana vlastnd zodpovednost zrealizovat' pre
objednavatela dielo: ,,Rekonstrukcia kipel'ne I. oddelenie®, a to za podmienok uvedenych v tejto

Clanok IL.
Predmet zmluvy

zmluve. Zhotovenie diela pozostava z realizacie prac podla vykazu prac.

2.2 Objednavatel’ sa zavézuje, ze Dielo po jeho dokonceni zo strany Zhotovitela prevezme a

zaplati dohodnutt odplatu podla ¢lanku I'V. tejto zmluvy.
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Clanok III.
Miesto plnenia

3.1 Centrum socialnych sluzieb - DOMINO, Veterna 11, 971 01 Prievidza

Clanok 1V.
Cena diela a platobne podmienky

4.1 Cena diela v celom rozsahu podl'a ¢lanku II1. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
MF €. 87/1996 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov. Cena za predmet zmluvy je stanovena vratane
DPH, cla, dovoznej prirazky a inym zakonom stanovenym priplatkov a poplatkov. Zmluvna cena
je konecna. Stavebné dielo bude zhotovitelom vykonané v ponuknutej cene a v poZadovanej
kvalite.

4.2 Cena predmetu tejto zmluvy je stanovena v nasledovnom ¢leneni:

Cena bez DPH za cely predmet zakazky: 13 573,89 eur
Hodnota DPH: 2 714,78 eur
Cena vratane DPH za cely predmet zakazky 16 288,67 eur

4.3 Cena je viazana na vykaz vymer, ktory predlozil objednavatel’ ako podklad do sttaze, ¢o je
do kvality a mnozstiev podrobne Specifikované ponukovym rozpoctom zhotovitel'a, ktory tvori
prilohu €. 1 tejto zmluvy.

4.4 Platobné podmienky :

Cenu za uskuto¢nené prace uhradi objednédvatel’ na zaklade faktiry, ktort zhotovitel’ vystavi na
zaklade zistovacieho protokolu o skutoéne realizovanych pracach a dodavkach potvrdenych
stavebnym dozorom.

4.4.1 Na zdklade potvrdeného supisu zmluvne dohodnutych a vykonanych prac a dodavok
vyhotovi zhotovitel faktiiru — dafiovy doklad a doruéi ju na adresu objednavatela.

4.4.2 Faktary vystavené zhotovitelom musia obsahovat vsetky nalezitosti dafového dokladu
v stlade s platnou pravnou upravou SR. V pripade, Ze dafovy doklad nebude obsahovat tieto
naleZzitosti, objednavatel’ ma pravo vratit' ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa
prerusi lehota splatnosti anova lehota splatnosti pre objednavatel'a za¢ne plynut prevzatim
danového dokladu.

4.4.3 Lehota splatnosti vSetkych vystavenych faktir zhotovitefom je 14 dni od jej dorucenia
objednavatelovi.

444 V pripade nerealizovania stavby alebo nerealizovania casti stavby nebude zhotovitel
nerealizovanu stavbu alebo nerealizovanti ¢ast’ stavby fakturovat’ vobec.

Clanok V.
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Price nad ramec zmluvy vyvolané objednavatel’'om

5.1 V pripade zmeny rozsahu prac, vyvolanych objednavatelom, tieto budi odsihlasené za
nasledovnych podmienok:

- na zdklade zaznamu v stavebnom denniku, Ze objednavatel' poZadoval stavebné a
montazne prace a dodavky, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentécii, resp.
pozadoval napr. zmenu materidlov, atd’.

- v pripade suhlasu zainteresovanych (objednavatel’, projektant, zhotovitel’') so zmenou,

5.2 Objednavatel’ si vyhradzuje prévo dodatky k zmluve viazice sa na cenu predmetu zmluvy
neakceptovat’.

5.3 Zhotovitel' si vyhradzuje prdvo nerealizovat naviac priace vyvolané objednavatel'om,
v pripade, ak objednavatel’ nebude dodatky, viaZiice sa na nim vyvolané naviac prace na predmet
zmluvy akceptovat'.

g“:lénok A% §
Cas plnenia

6.1 Zhotovitel’ sa zavizuje dielo $pecifikované v ¢l. II. tejto zmluvy zhotovit' takto:

6.1.1 Termin splnenia predmetu zmluvy je do 15.09.2013

6.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani s lehotou vystavby po dobu, po
ktort nemohol plnit’ svoju povinnost’, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel’a. V takomto pripade sa lehota vystavby
predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatel'a. Takéto skuto¢nosti musia byt’ zapisané
v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.

6.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela.

6.3 V pripade zmeny projektového rieSenia zo strany objednéavatel'a, ktora si vyZaduje zmenu
diela, sa lehota vystavby predlZi imerne o dobu potrebni na realizaciu tejto zmeny.

Clanok VII.
Zoznam oséb zodpovednych oséb
7.1 Zoznam o0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy
o dielo:
Za objednévatela: technicky dozor: Anton Zagek
Za zhotovitela: stavbyveduci: Jan Spanko

Clénok VIIL.
Podmienky uskutoénenia prac
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Spolupdsobenie objedndvatel'a, zodpovednost' za $kodu, stavenisko, zabezpedenie ochrany
staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

8.1 Objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory
podpi8u opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

8.2 Zhotovitel' zodpovedd za Skody polas realizicie diela, stavba sa realizuje na zodpovednost
zhotovitela, poCas realizacie stavby, zhotovitel zodpovedd za Skody na majetku, zranenia
alebo usmrtenia tretich osob, ktoré moZu nastat’ potas vykondvania prac alebo ako ich désledok.
Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky $kody na vykondvanom diele, ktoré
vzniknl podas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednévatelom.
Zhotovitel je zodpovedny za vsetky $kody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho poddodavatelov poas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za G¢elom plnenia
zavézkov pri odstrafiovani vad aopravach pocas ziru¢nej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za
skutoénost’, ze dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhoduji s udajmi uvedenymi v stpise prac
a dodavok.

8.3 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska st sugastou ceny
predmetu zmluvy.

8.4 Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znadiek v suvislosti s priecbechom prac v sulade
s predpismi o pozemnych komunikécidch zabezpedi a uhradi zhotovitel'.

8.5 Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skuto¢nosti
rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat udaje
o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchyliek vykonanych prac od projektove;
dokumentédcie, tdaje o po¢te zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnoZstve realizovanych
druhov prac. Povinnost’ viest' stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim
diela.

8.6 Zhotovitel' poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika. Objednédvatel urci
stavebny dozor zapisom do stavebného dennika pri odovzdani staveniska.

8.7 Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe amusi byt vidy pristupny zastupcom
objednavatel’a, projektanta a dotknutych organov $tatnej spravy.

8.8 Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten deri,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastani okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné
riedit’ d’al$i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi
jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méze do
stavebného dennika vykonavat’ potrebné zdznamy iba objednévatel’, stavebny dozor, spracovatel
projektovej dokumentécie alebo prislu$né organy Statnej spravy.

8.9 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanychzhotovitelom.
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8.10 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednévatela na kontrolu ¢&innosti, ktoré budd daldim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel
nesplni uvedent povinnost, je povinny umozZnit’ objedndvatel'ovi vykonanie dodatoénej kontroly
a znadat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel' nedostavil na kontrolu, na ktor
bol riadne pozvany, méZe zhotovitel pokrafovat' v realizacii diela. Ak U&ast na kontrole
objednavatelovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, mbze bez zbyto¢ného odkladu
pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly. Je vSak povinny nahradit zhotovitelovi naklady,
spdsobené oneskorenim kontroly a odkrytim kontrolovanych &asti diela, ak sa nepreukéze, Ze
prace boli vykonané vadne.

8.11 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na ulast’ pri vykondvani skaSok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' oprdvneny vykonat’ skiidky bez jeho
acasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest’ podrobny technicky zédznam
o vykonanych skiskach.

8.12 Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost' za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych
nim pozvanych os6b na stavbu, podas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie
predpisov bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri praci, jako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpeénostnym
znaenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na bezpecnostné

a zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady €. 396/2006 Z.z. Zhotovitel’ je povinny
dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP.

8.13 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(urazy, poziare, havérie a pod.) voci prisluSnym S§tatnym orgdnom a vznik takejto udalosti oznamit’

neodkladne aj objednavatelovi za G¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

8.14 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.15 Zhotovitel’ je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udrzbe zaruena pozadovana
mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpe¢nost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénost’ pri uzivani stavby.

8.16 Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.17 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat' vykonavanie prac a pricbezne
zhotovitela upozornit’ na pripadné vady s poZiadavkou ich odstrénenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objednavatela mdZu vstupovat' na stavenisko, len pokial si povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou adozornou ¢innostou len na zéklade sthlasu
zhotovitela.
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8.18 Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu upozorni objednavatel'a na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerudenia prac ztohto dovodu nie je
zhotovitel' v omeskani.

8.19 Nebezpeéenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie
diela, znaSa zhotovitel’ az do ¢asu protokolérneho prevzatia diela objednavatel'om.

8.20 Zhotovitel' je povinny zicastiovat' sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednéavatel. Objednavatel’ miniméalne 7 pracovnych dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.21 Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov a STN, tykajtcich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia.
Pokial' poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo
v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel’.

8.22 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokon&enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspe3né vykonanie vietkych
skasok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentéciou.
Zhotovitel' protokolarne odovzdé dielo objednavatelovi a objedndvatel’ je povinny ukonéené
dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu.

8.23 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho
konania budu zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu v3etky doklady potrebné k tomuto
konaniu.

8.24 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat’ najmé zékladné
tdaje dokon&eného diela, sipis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni),
dohodu o opatreniach a lehotaich na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo
zodpovednosti za vady. Zhotovitel’ sa zaviizuje odstranit’ pripadné vady Diela z (preberacicho)
konania nim zapri¢inené na vlastné naklady a vo vzdjomne dohodnutom termine.

- ak objednéavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odovodnenie,

- pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoziuje uzivanie
diela, nie sit ddvodom neprevzatia hotového diela objednavatelom.

8.25 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavézok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sacasti
a prislu$enstva, overia sa revizne spravy, atesty .



http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38

8.26 Zhotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny
materidl na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.

8.27 Bez predchadzajicej dohody nesmie objednavatel, resp. uZivatel' dielo uZivat, ktoré
nebolo odovzdané a prevzaté. Za neopravnené uZivanie sa nepovazuje pripad, ked’ objednavatel’,
alebo jeho zmluvny partner vykondva na neprevzatej dodavke prace podla projektovej
dokumentécie, alebo komplexné skisky zabudovanych anamontovanych technologickych
zariadeni, ktoré nie st predmetom plnenia zhotovitel'a.

8.28 Zhotovitel nezodpovedé za Skody, ktoré vzniknu pri predéasnom uzivani stavby, na ktorom
sa zmluvné strany dohodli a boli preukédzatel'ne spdsobené zo strany objednavatela. Zhotovitel’
ich na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatela.

8.29 Zhotovitel’ sa zavézuje dodrzat pri realiz4cii diela podmienky uréené prislusnym stavebnym
uradom v stavebnom povoleni.

8.30 Zhotovitel' nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

Clanok IX.
Prechod vlastnickeho prava a nebezpeéenstva Skody k Dielu

9.1. Vlastnicke pravo k Dielu (alebo jeho ucelenej asti) prechadza na Objednavatel'a v okamihu
odovzdania a prevzatia Diela alebo jeho ¢asti ato na zaklade preberacieho protokolu, pokial
v inych ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.

9.2.  Nebezpe€enstvo Skody k Dielu znaSa Zhotovitel aZz do okamihu protokolarneho
odovzdania a prevzatia Diela — na Objednavatel'a prechadza az prevzatim predmetu Diela. Veci
potrebné na riadne vykonanie a dodanie Diela, najmi stavebny material, zabezpecuje Zhotovitel
a ich cena je zahrnuta v odplate za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je vlastnikom tychto veci aZ do
okamihu, kedy sa stanu sucastou Diela — zabudovanim alebo namontovanim.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym tucelom.

10.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ase jeho odovzdania objedndvatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.

10.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim veci, poskytnutych
objednavatel'om a zhotovitel, ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci
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nemohol zistit, alebo na ne objednavatel'a pisomne upozornil a objednavatel’ na ich pouziti trval.
Zhotovitel tak isto nezodpoveda za vady, sposobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych
objedndvatelom, ak zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil a objednavatel’ na ich
dodrzani pisomne trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit’.

10.4 Zaru¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia odovzdania a prevzatia diela, na stroje
a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaruénej doby zmluvné strany
zapidu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

10.5 Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti adrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia
Zivelnou pohromou.

10.6 Zhotovite' sa zavdzuje zaCat s odstratfiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
reklamovanych objedndvatefom do 5 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak neddjde
k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

10.7 Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju zaru¢né

vady odstrafiovat’. -

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1 V pripade, Ze zhotovitel neodovzda zrealizovany predmet zmluvy v zmluvnom termine,
objednavatel’ ma pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy den
omeskania.

11.2 Objednavatel’ zaplati zhotovitefovi za omeSkanie s (hradou faktGry zmluvni pokutu vo
vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy deti omeskania.

1123 Za neodstranenie kazdej vady a nedorobku, uvedeného v zapisnici o odovzdavani a prevzati
diela v dohodnutej lehote alebo za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 130 EUR denne az
do jeho odstranenia.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v stlade s § 364 Obchodného zakonnika si méZu navzajom
zapoditat’ svoje pohl'adavky vzniknuté na zéklade tejto zmluvy. Strana, ktord uskutoéni zépocet,
tuto skutoénost’ bez meskania oznami druhej zmluvnej strane.

Cléanok XIL.
Odstipenie od zmluvy

12.1 Od zmluvy mozZno odstapit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

12.2 Odstipenie od zmluvy méze byt obmedzené na urdit ¢ast’ zmluvnych praca dodavok.

12.3 Odstipenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
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12.4 Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy:
— v pripade porusenia zmluvy zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuju tieto skuto¢nosti:
— ak zhotovitel' vrozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizdciu predmetu tejto
zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni zmluvy
— ak zhotovitel' bude preukézatel'ne realizovat’ predmet zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej poskytnutej lehote.

12.5 Zhotovitel' méZe odstapit’ od zmluvy v pripade, ak je objednavatel' v ome8kani s uhradou
faktGry o viac ako 30 dni po uplynuti jej splatnosti a neplni svoje zmluvné povinnosti, a tym
zhotovitelovi znemoZni vykonéavanie pric. Musi vSak vyzvat objednavatela a uréit mu
dodatoéne primerant lehotu na splnenie zaviizkov vyplyvajicich zo zmluvy a pisomne vyhlasi,
Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

Clénok XIII.
Nahrada $kody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$Sia moc

13.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopréavnene prerusi alebo zastavi préce, pripadne
pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavézuje sa druhej strane zaplatit’ vietky
preukazané naklady, ktoré jej v savislosti s preru§enim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsihlasené komisionalne
zastupcami oboch zmluvnych stran.

13.2 Kazda zo zmluvnych strén mé narok na néhradu $kody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. ustanoveni Obchodného
zakonnika. Jej vySka bude vzdjomne prerokovana.

13.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy uplne alebo Ciastocne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam dodévatel'a si dodavky a prace alebo ich Casti vadné
v takom rozsahu, Ze d’aldie plnenie zmluvy nie je pre objednavatel’a prijatelné. E

13.4 Zhotovitel' je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe€nosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodévatel'ov (osobitne zékazu poZzivania alkoholu a omamnych latok) a dodrZiavat' vSetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho
subdodéavatela zdvazne porusuju pracovnu disciplinu, zdsady bezpeénosti préce a ochrany
zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania sodpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky, méZe objednavatel’ odstupit’ od zmluvy.

Zodpovedna osoba zhotovitela je povinnd konzultovat' postup préc s vedenim 3koly tak, aby
nebola naru$ena prevadzka zariadenia.

13.5 V pripade vyskytu vy$$ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu  zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$Sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIV.
RieSenie sporov, spolo¢né a ziavereéné ustanovenia
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14.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami
tejto zmluvy. Prava apovinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami  Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obé&ianskeho zakonnika
v zneni ich zmien a doplnkov.

14.2 VSetky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riegit predovsetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k tejto dohode neddjde, bude spor predlozeny
k rozhodnutiu prislusného obchodného sidu podla sidla obzalovaného, v zmysle prisludnych
ustanoveni Ob¢ianskeho sidneho poriadku.

14.3 Zmluvu mé6zu zmluvné strany menit' len pisomnymi obojstranne odsthlasenymi a
podpisanymi dodatkami.

14.4 Tato zmluva sa vyhotovuje v slovenskom ‘jazyku a to v §tyroch rovnopisoch, z ktorych
kazda zo zmluvnych strdn obdrzi dve vyhotovenia.

14.5 Dalgie zmluvné podmienky, ktoré nie su Specifikované v tejto zmluve, st predmetom
rokovania pri podpise zmluvy medzi zhotovitefom a objedndvatelom v rozsahu ustanoveni
platného Obchodného zdkonnika a pravnych predpisov upravujucich rozpoétové hospodérenie
objednévatela a zdkona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov.

14.6 Zmluva nadobida platnost’ diiom podpisu obidvoch zmluvnych strdn a G&innost diiom
nasledujucim po jej zverejneni.

14.7 Zmluvné strany prehlasuju, ze*si spdsobili k pravnym tikonom a ich zmluvna volnost’ nie je
ni¢im obmedzena. Ucastnici zmluvu precitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom ju
vlastnoruéne podpisali.

14.8 Stcast’'ou tejto zmluvy je /
- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer
/
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