Zmluva o dielo ¢. 3/2011

Clénok .
Zmluvné strany
1.1 Objednéavatel Centrum socialnych sluZieb - DOMINO
Sidlo: Veternd 11, 971 01 Prievidza
Statutémy zéstupca: PaedDr. Iveta Laukova
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvy: PaedDr. Iveta Laukova

v technickych veciach:

Bankové spojenie: Dexia banka

&. adtu: 7310142110/5600
ICO: 00648701

DIC : 2021117978

( d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel”;

Obchodné meno: MONT-STAV s.r.o.

Sidlo: 958 44 Klatova Nova Ves 117
Adresa : 058 44 Klatova Nova Ves 117
Statutarny zastupca: Spanko Jén

Bankové spojenie: Slovenska sporiteltia a.s.

¢. aétu: 0263660297/0900

ICO: 44146698

DIC : SK2022602736

Reg. €. z Obchodného registra Oddiel: Sro, vlozka ¢islo: 20188/R
Tels 0905624204

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvorili podla § 536 anasl. Zdkona ¢.513/1991 Zb.( Obchodny zdkonnik) v zneni
neskorsich predpisov tito zmluvu

Clénok IL.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel' sa zavizuje vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost’ zrealizovat' pre
objednavatel'a dielo: ,,Rekonstrukcia kupel'ne Il.oddelenie®, a to za podmienok uvedenych v tejto
zmluve. Zhotovenie diela pozostava z realizacie prac podl'a vykazu prac.

2.2 Objednavatel’ sa zavézuje, ze Dielo po jeho dokonleni zo strany Zhotovitel'a prevezme a
zaplati dohodnutu odplatu podla ¢léanku IV tejto zmluvy.
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Clanok I11.
Miesto plnenia

3.1 Centrum sociélnych sluzieb - DOMINO

Clinok 1V.
Cena diela a platobne podmienky

4.1 Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II1. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskor&ich predpisov a vyhlasky
MEF €. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov. Cena za predmet zmluvy je stanovend vrétane
DPH, cla, dovoznej priraZky a inym zakonom stanovenym priplatkov a poplatkov. Zmluvna cena
je konetnd. Stavebné dielo bude zhotovitefom vykonané v poniknutej cene av pozadovanej
kvalite.

4.2 Cena predmetu tejto zmluvy je stanovena v nasledovnom ¢&leneni:

Cena bez DPH za cely predmet zdkazky: 13 279,94 eur
Hodnota DPH: 2 655,99 eur
Cena vratane DPH za cely predmet zdkazky 15 935,93 eur

4.3 Cena je viazana na vykaz vymer, ktory predloZil objednévatel’ ako podklad do sitaZe, &o je
do kvality a mnozstiev podrobne Specifikované ponukovym rozpo&tom zhotovitela, ktory tvori
prilohu €. 1 tejto zmluvy.

4.4 Platobné podmienky :

fakturovat’ predmet zmluvy postupne po protokolarnom odovzdani &asti predmetu zmluvy.
Podkladom pre vyhotovenie faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny siipis zmluvne
dohodnutych a vykonanych pric a dodavok pisomne odsthlaseny zastupcom objednavatela
a oceneny jednotkovymi cenami z ponukového rozpodtu zhotovitel’a, ktory tvori prilohu &.1 tejto
zmluvy. Objednévatel' neposkytuje preddavky. Za &ast predmetu zmluvy sa povaZujii prace
a dodavky, uvedené v stpise vykonanych prac a dodavok, ktory odsthlasuje stavebny dozor,
vykonané zhotoviteFom k poslednému diu prislugného mesiaca.

4.4.1 Na zéklade potvrdeného siipisu zmluvne dohodnutych a vykonanych pric a dodavok
vyhotovi zhotovitel faktiru — dafiovy doklad a doruéi ju na adresu objednavatel’a.

4.4.2 Faktary vystavené zhotovitel'om musia obsahovat’ vietky naleZitosti daového dokladu
v stlade s platnou pravnou upravou SR. V pripade, Ze dafovy doklad nebude obsahovat tieto
naleZitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa
prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednévatela za¢ne plyndt’ prevzatim
danového dokladu.

4.4.3 Lehota splatnosti vietkych vystavenych faktur zhotovitelom je 14 dni od jej dorudenia
objednavatel'ovi.
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4.4.4 V pripade nerealizovania stavby alebo nerealizovania &asti stavby nebude zhotovitel
nerealizovanu stavbu alebo nerealizovant ¢ast’ stavby fakturovat’ vobec.

Cléanok V.
Prace nad ramec zmluvy vyvolané objednavatel’om

5.1 V pripade zmeny rozsahu prac, vyvolanych objednavatelom, tieto budi odsthlasené za
nasledovnych podmienok:

- na zaklade zaznamu v stavebnom denniku, Ze objednavatel poZadoval stavebné a
montazne prace a dodavky. ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentacii, resp.
pozadoval napr. zmenu materialov, atd’.

- v pripade suhlasu zainteresovanych (objedndvatel, projektant, zhotovitel’) so zmenou,

5.2 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo dodatky k zmluve viaZziice sa na cenu predmetu zmluvy
neakceptovat'.

5.3 Zhotovitel' si vyhradzuje prdvo nerealizovat’ naviac prace vyvolané objednavatelom,
v pripade, ak objednavatel’ nebude dodatky, viazice sa na nim vyvolané naviac prace na predmet
zmluvy akceptovat’.

Clanok VI.
Cas plnenia

6.1 Zhotovitel’ sa zavézuje dielo Specifikované v ¢l. II. tejto zmluvy zhotovit’ takto:

6.1.1 Termin splnenia predmetu zmluvy je do 30.12.2011

6.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani s lehotou vystavby po dobu, po
ktort nemohol plnit' svoju povinnost, stvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel'a. V takomto pripade sa lehota vystavby
predlZuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatel’a. Takéto skuto¢nosti musia byt zapisané
v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych strén.

6.2 Zhotovitel’ je povinny bez me3kania pisomne informovat’ objednévatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord ma vplyv na realizaciu diela.

6.3 V pripade zmeny projektového rieSenia zo strany objednévatela, ktord si vyzaduje zmenu
diela, sa lehota vystavby predlZi imerne o dobu potrebni na realizaciu tejto zmeny.

Clanok VIL
Zoznam o0s6b zodpovednych os6b
7.1 Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy
o dielo:
Za objednavatela: technicky dozor:
Za zhotovitel'a: stavbyveduci
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Clénok VIII.
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objednévatel'a, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpefenie ochrany
staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

8.1 Objednavatel' odovzdd zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory
podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

8.2 Zhotovitel' zodpoveda za 8kody pocas realizacie diela, stavba sa realizuje na zodpovednost
zhotovitela, pocas realizdcie stavby, zhotovitel zodpovedd za Skody na majetku, zranenia
alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mozu nastat’ po¢as vykonavania prac alebo ako ich désledok.
Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady odstrénit’ vSetky $kody na vykondvanom diele, ktoré
vznikni pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednévatel'om.
Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky Skody na predmete zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho poddodavatel'ov podas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavizkov pri odstranovani vad aopravach podas zaruénej lehoty. Zhotovite' zodpoveda za
skuto¢nost’, Ze dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhoduju s idajmi uvedenymi v supise prac
a dodavok.

8.3 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska si stCast'ou ceny
predmetu zmluvy.

8.4 Zhotovitel' uhradi podas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vritane zabezpeCenia
ich doéasnych pripojov a meracov vratane telefonu.

8.5 Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaiek v suvislosti s priebehom prac v sulade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotoviteT’.

8.6 Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skutonosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat udaje
o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac od projektove;
dokumentacie, Udaje o polte zamestnancov, poéte mechanizmov amnozstve realizovanych
druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik konéi protokoldrnym odovzdanim a prevzatim
diela.

8.7 Zhotovitel' poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika. Objednévatel ur€i
stavebny dozor zapisom do stavebného dennika pri odovzdani staveniska.

8.8 Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe amusi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel’a, projektanta a dotknutych orgénov $tatnej spravy.

8.9 Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vZdy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanii okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné
riedit d'al$i postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt odislované. Medzi
jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho moze do
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stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy iba objednavatel’, stavebny dozor, spracovatel’
projektovej dokumentdcie alebo prisluiné organy Stitnej spravy.

8.10 Povereny zéastupca objednévatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat' k zdpisom v stavebnom denniku vykonanych zhotovitel'om.

8.11 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednéavatela na kontrolu ¢&innosti, ktoré budu d'aldim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel
nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit’ objednévatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly
a znasat’ ndklady s tym spojené. V pripade, ak sa objedndvatel’ nedostavil na kontrolu, na ktoru
bol riadne pozvany, mdZe zhotovitel pokradovat’ v realizacii diela. Ak G¢ast’ na kontrole
objednévatel'ovi znemo#ni prekézka, ktori nemohol odstranit, moéze bez zbyto¢ného odkladu
pozadovat vykonanie dodato¢nej kontroly. Je v3ak povinny nahradit’ zhotovitelovi néklady,
sposobené oneskorenim kontroly a odkrytim kontrolovanych casti diela, ak sa nepreukaze, ze
prace boli vykonané vadne.

8.12 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na udéast’ pri vykonavani skusok v salade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat' skisky bez jeho
Gdasti. Zhotovitel' je povinny v spolupréci s objednévatel'om viest' podrobny technicky zaznam
o vykonanych skaskach.

8.13 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodévatelov a ostatnych
nim pozvanych osdb na stavbu, po&as celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie
predpisov bezpe&nosti préce a ochrany zdravia pri praci, jako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpegit' vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym
znadenim v zmysle Nariadenia vlddy SR &. 387/2006 Z.z. o poziadavkéach na bezpe¢nostné

a zdravotné oznadenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z. Zhotovitel je povinny
dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP.

8.14 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poziare, havérie a pod.) vo&i prislusnym Statnym orgdnom a vznik takejto udalosti ozndmit’

neodkladne aj objednavatelovi za i&elom objektivneho vy3etrenia a prijatia preventivnych opatreni.

8.15 Préce, ktoré vykazujl uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.16 Zhotovitel je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarufend pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpe¢nost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénost’ pri uzivani stavby.

8.17 Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavézuje sa odstranit’ vietok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.
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8.18 Objednavatel’ pocas realizdcie diela ma pravo kontrolovat’ vykondvanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objednavatela mo6zu vstupovat na stavenisko, len pokial’ si povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou adozornou ¢innostou len na zéklade sthlasu
zhotovitel'a.

8.19 Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu upozorni objednévatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac ztohto dévodu nie je
zhotovitel' v omeskani.

8.20 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednévatel'om.

8.21 Zhotovitel' je povinny zilastfiovat’ sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat' objednéavatel. Objednavatel' minimalne 7 pracovnych dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel' zodpovedd za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavédznych pravnych
predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia.
Pokial' poruSenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo
v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody znéasa zhotovitel’.

8.23 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonévat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokon¢enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tspeSné vykonanie vSetkych
skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zdviznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Zhotovitel' protokolarne odovzda dielo objedndvatelovi aobjednavatel' je povinny ukonéené
dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brénia jeho riadnemu uZivaniu.

8.24 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objedndvatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho
konania budu zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu v3etky doklady potrebné k tomuto
konaniu.

8.25 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat’ najmé zakladné
idaje dokonéeného diela, sipis zistenych drobnych véd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu),
dohodu o opatreniach a lehotdch na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo
zodpovednosti za vady. Zhotovitel' sa zaviézuje odstranit’ pripadné vady Diela z (preberacieho)
konania nim zapri¢inené na vlastné naklady a vo vzajomne dohodnutom termine.

- ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uved svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoZiiuje uZivanie
diela, nie st ddvodom neprevzatia hotového diela objednavatelom.
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8.26 Na odovzdivacom - preberacom konani sa preveri, & je zévizok zhotovitela splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sicasti
a prislugenstva, overia sa revizne spravy, atesty .

8.27 Zhotovitel' je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy3ny
material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dria odovzdania a prevzatia dicla.

8.28 Bez predchadzajucej dohody nesmie objednavatel, resp. uZivatel' dielo uzivat, ktoré
nebolo odovzdané a prevzaté. Za neopravnené uZivanie sa nepovazuje pripad, ked’ objednavater,
alebo jeho zmluvny partner vykondva na neprevzatej doddvke prace podla projektovej
dokumentécie, alebo komplexné skudky zabudovanych anamontovanych technologickych
zariadeni, ktoré nie su predmetom plnenia zhotovitela.

8.29 Zhotovitel' nezodpoved4 za $kody, ktoré vznikni pri predéasnom uzivani stavby, na ktorom
sa zmluvné strany dohodli a boli preukazatene sposobené zo strany objednavatela. Zhotovitel
ich na zaklade vzdjomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatela.

8.30 Zhotovitel sa zavdzuje dodrzat’ pri realizacii diela podmienky urcené prislusnym stavebnym
aradom v stavebnom povoleni.

8.31 Zhotovitel’ nesmie zadat' predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

Clanok IX.
Prechod vlastnickeho prava a nebezpedenstva Skody k Dielu

9.1. Vlastnicke pravo k Dielu (alebo jeho ucelenej ¢asti) prechadza na Objednévatel'a v okamihu
odovzdania a prevzatia Diela alebo jeho Casti ato na zéklade preberacieho protokolu, pokial
v inych ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.

9.2.  Nebezpecenstvo skody k Dielu zndSa Zhotovitel aZ do okamihu protokolarneho
odovzdania a prevzatia Diela — na Objednavatel’a prechadza aZ prevzatim predmetu Diela. Veci
potrebné na riadne vykonanie a dodanie Diela, najmi stavebny materiél, zabezpeCuje Zhotovitel
a ich cena je zahrnutd v odplate za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je vlastnikom tychto veci aZ do
okamihu, kedy sa stan(i su¢astou Diela — zabudovanim alebo namontovanim.

Cléanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo zniovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym G(¢elom.
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10.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednéavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.

10.3 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim veci, poskytnutych
objednavatel'om a zhotovitel', ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost™ tychto veci
nemohol zistit', alebo na ne objednévatel'a pisomne upozornil a objednavatel’ na ich pouZiti trval.
Zhotovitel tak isto nezodpoveda za vady, sposobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych
objednavatelom, ak zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil a objednavatel’ na ich
dodrzani pisomne trval alebo ak zhotovitel’ tito nevhodnost’ nemohol zistit'.

10.4 Zaruéna doba na stavebné préce je 5 rokov odo dita odovzdania a prevzatia diela, na stroje
a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukonéenia zéruénej doby zmluvné strany
zapidu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

10.5 Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela
objednavatel'om. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia
Zivelnou pohromou.

10.6 Zhotovitel sa zavizuje zadat s odstraiiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
reklamovanych objednavatefom do 5 dni odo diia obdrZania reklamdicie, ak ned6jde
k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

10.7 Objednévatel' je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju zarucné
vady odstrafiovat.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1 V pripade, Ze zhotovitel' neodovzda zrealizovany predmet zmluvy v zmluvnom termine,
objednéavatel' mé préavo na zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy defi
omeskania.

11.2 Objednavatel’ zaplati zhotovitelovi za omeskanie s Ghradou faktary zmluvnl pokutu vo
vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy defi omeskania.

11.3 Za neodstrénenie kazdej vady a nedorobku. uvedeného v zapisnici o odovzdavani a prevzati
diela v dohodnutej lehote alebo za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 130 EUR denne az
do jeho odstranenia.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v sulade s § 364 Obchodného zakonnika si m6Zu navzajom
zapotitat’ svoje pohladavky vzniknuté na zéklade tejto zmluvy. Strana, ktord uskuto¢ni zapocet,
tato skutoénost’ bez meskania oznami druhej zmluvnej strane.

Clanok XII.
Odstipenie od zmluvy
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12.1 Od zmluvy mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl
Obchodného zakonnika.

12.2 Odstapenie od zmluvy moze byt obmedzené na ur¢ita ¢ast zmluvnych prdc a dodavok.
12.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

12.4 Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy:
— v pripade porusenia zmluvy zo strany zhotovitel’a, za ¢o sa povazuju tieto skuto¢nosti:
— ak zhotovitel' vrozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizaciu predmetu tejto
zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni zmluvy
— ak zhotovitel' bude preukédzatel'ne realizovat’ predmet zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej poskytnutej lehote.

12.5 Zhotovitel méZe odstipit od zmluvy v pripade, ak je objednavatel’ v omeskani s ihradou
faktiry o viac ako 30 dni po uplynuti jej splatnosti a neplni svoje zmluvné povinnosti, a tym
zhotovitefovi znemoZni vykondvanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a uréit mu
dodato¢ne primerant lehotu na splnenie zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy a pisomne vyhlasi,
e v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstapi.

Clanok XIIL.
Nahrada $kody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

13.1 V pripade. Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi préce, pripadne
pride k prerudeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit' vSetky
preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsthlasené komisiondlne
zastupcami oboch zmluvnych stran.

13.2 Kazda zo zmluvnych stran m4 narok na néhradu $kody, vzniknutej v désledku porusenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. ustanoveni Obchodného
zakonnika. Jej vyska bude vzdjomne prerokovana.

13.3 Objednéavatel’ je opravneny odstlpit’ od tejto zmluvy tGplne alebo Ciastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo népravnym opatreniam dodavatel'a sa dodévky a prace alebo ich ¢asti vadné
v takom rozsahu, Ze d’al$ie plnenie zmluvy nie je pre objednavatel'a prijateIné.

13.4 Zhotovitel je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodéavatel'ov (osobitne zikazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vietky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitel’a, resp. jeho
subdodavatel'a zévazne porusuji pracovni disciplinu, zasady bezpe€nosti price a ochrany
zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania sodpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky, méze objednéavatel’ odstipit’ od zmluvy.

Zodpovednd osoba zhotovitela je povinnd konzultovat’ postup prac s vedenim 3koly tak, aby

nebola naruena prevadzka zariadenia.
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13.5 V pripade vyskytu vys$ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu  zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$Sej moci neplynie doba vystavby.

Clénok XIV.
RieSenie sporov, spolo¢né a zaverefné ustanovenia

14.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami
tejto zmluvy. Prava apovinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika
v zneni ich zmien a doplnkov.

14.2 Vietky spory, vyplyvajuce z plnenia tejio zmluvy, bud zmluvné strany riedit’ predovSetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k tejto dohode neddjde, bude spor predloZzeny
k rozhodnutiu prislusného obchodného sidu podla sidla obzalovaného, v zmysle prisludnych
ustanoveni Ob¢ianskeho stdneho poriadku.

143 Zmluvu mdZzu zmluvné strany menit len pisomnymi obojstranne odsuhlasenymi a
podpisanymi dodatkami.

14.4 Tato zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku a to v Styroch rovnopisoch, z ktorych
kazd4 zo zmluvnych strén obdrzi dve vyhotovenia.

14.5 Daldie zmluvné podmienky, ktoré nie st 3pecifikované v tejto zmluve, si predmetom
rokovania pri podpise zmluvy medzi zhotovitefom a objedndvatefom v rozsahu ustanoveni
platného Obchodného zakonnika a pravnych predpisov upravujlcich rozpodtové hospodarenie
objednéavatel'a a zdkona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor3ich predpisov.

14.6 Zmluva nadobudne platnost a aéinnost diiom podpisu obidvoch zmluvnych stréan.

14.7 Zmluvné strany prehlasuji, ze st sposobili k pravnym ukonom a ich zmluvna volnost’ nie je
ni¢im obmedzena. Utastnici zmluvu preéitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom ju
vlastnoruéne podpisali.

14.8 Sti&ast’ou tejto zmluvy je
- priloha &.1 Ponukovy rozpodet —oceneny vykaz vymer
- priloha &2 Doklad o opravneni podnikat

V Partizanskom 21.11.2011
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